

Fwd: Re: Fwd: Esclarecimento da planilha do edital 018/2025 processo 2691/2025



De <planejamentodecontratacoes@padua.rj.gov.br>
Para Licitacao <licitacao@santoantoniodepadua.rj.gov.br>
Data 2025-11-06 16:34

CRONOGRAMA Praça Monte Alegre - SINAPI.pdf(~171 KB)

Prezada,

Considerando o esclarecimento apresentado pelo engenheiro responsável pelo projeto, solicito a suspensão do procedimento, para que possamos readequar o processo de contratação de acordo com as estimativas de atualizadas, sendo necessária a atualização da previsão orçamentária e financeira e demais planilhas.

Tão logo atualizados, solicitarei a republicação do mesmo.

At.te

Fábio Brum

----- Mensagem original -----

Assunto: Re: Fwd: Esclarecimento da planilha do edital 018/2025 processo 2691/2025

Data: 2025-11-06 15:08

De: Engenharia PMSAP <engenharia.pmsap@gmail.com>

Para: planejamentodecontratacoes@padua.rj.gov.br

Em qui., 6 de nov. de 2025 às 15:05, Engenharia PMSAP
<engenharia.pmsap@gmail.com> escreveu:

Prezados(as), boa tarde.

Agradecemos o contato e a atenção dedicada à análise da planilha orçamentária referente à licitação da Reforma da Praça em Monte Alegre.

Em verificação ao pleito apresentado, identificamos, de fato, a permanência de algumas composições EMOP com data-base 12/2024, o que provavelmente decorreu de equívoco no procedimento de atualização das referências e no envio do arquivo contendo itens ainda desatualizados.

A situação já foi corrigida e segue, em anexo, a nova Planilha Orçamentária retificada, integralmente adequada à data-base 03/2025, bem como o cronograma correspondente. Esclarecemos que não houve alteração nos demais documentos anteriormente disponibilizados no processo, os quais permanecem válidos.

Informamos, ainda, que a atualização das referências de custo resultou em um acréscimo de R\$ 2.322,77 (dois mil, trezentos e vinte e dois reais e setenta e sete centavos) em relação à planilha anteriormente enviada.

Colocamo-nos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Nasser Mansur Coelho
Engenheiro Civil

Em qua., 5 de nov. de 2025 às 17:11,
<planejamentodecontratacoes@padua.rj.gov.br> escreveu:

Prezado Sr. Bruno Gabry

Conforme informado no e-mail abaixo, enviado pelo setor de licitações.
Solicito esclarecimento com a maior brevidade possível, por se tratar de procedimento licitatório já publicado, a cerca do questionamento enviado por empresa licitante interessada.

Att,

Fábio Brum

Em 2025-11-05 10:04, licitacao@santoantoniodepadua.rj.gov.br escreveu:

Bom dia!

Segue solicitação de esclarecimento apresentada pela empresa AVM

Terra

Construções.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,
Letícia

----- Mensagem original -----

Assunto: Esclarecimento da planilha do edital 018/2025 processo 2691/2025

Data: 2025-11-05 09:57

De: AMV TERRA <amvterraconstrucoes@gmail.com>

Para: licitacao@santoantoniodepadua.rj.gov.br

Prezados, Bom dia !

Gostaria de esclarecer sobre a planilha referente a Reforma da praça em

Monte Alegre.

Na planilha a referência de preço está SINAPI 03/2025 E EMOP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA
CRONOGRAMA - PRAÇA MONTE ALEGRE

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DE MONTE ALEGRE

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
			1 ° MÊS	2 ° MÊS	3 ° MÊS	4 ° MÊS	5 ° MÊS	6 ° MÊS
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	15.315,12	15.315,12 100%	-	-	-	-	-
2	CANTEIRO DE OBRAS	71.882,10	71.882,10 100%	-	-	-	-	-
3	MOVIMENTO DE TERRA	5.427,48	-	5.427,48 100%	-	-	-	-
4	TRANSPORTES	17.707,16	8.853,58 50%	8.853,58 50%	-	-	-	-
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	52.698,71	26.349,36 50%	26.349,36 50%	-	-	-	-
6	BASES E PAVIMENTOS	129.763,60	-	32.440,90 25%	64.881,80 50%	32.440,90 25%	-	-
7	ESTRUTURAS	19.954,19	-	3.990,84 20%	7.981,68 40%	7.981,68 40%	-	-
8	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS	100.768,33	-	-	25.192,08 25%	25.192,08 25%	25.192,08 25%	25.192,08 25%
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	181.256,98	-	-	-	-	90.628,49 50%	90.628,49 50%
10	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	129.124,07	-	-	-	-	64.562,03 50%	64.562,03 50%
11	COBERTURAS	24.099,61	-	6.024,90 25%	6.024,90 25%	12.049,80 50%	-	-
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		747.997,35	122.400,16 16,36%	83.087,05 11,11%	104.080,46 13,91%	77.664,46 10,38%	180.382,61 24,12%	180.382,61 24,12%
% TOTAL DOS SERVIÇOS		100,00%						