

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	OGU
Proponente/Tomador:	Prefeitura Municipal
Município/UF:	Santo Antonio de Pádua / RJ
Nº da Operação (0000000-00):	1063581-36/2019
Nº do SICONV (000000):	886605/2019
Valor do Repasse Contratado (R\$):	286.500,00
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	211.011,18
% mínimo de Contrapartida:	3,85%
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	211.011,18
% máximo de Contrapartida:	

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	Modernização de Quadra Poliesportiva no Distrito de Ibitiguaçu
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	Modernização de Quadra Poliesportiva no Distrito de Ibitiguaçu
Regime previdenciário previsto para a obra:	DESONERADO
Data base do Orçamento:	02-2023

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	Luis Antonio Correa de Oliveira
CREA/CAU:	1999120062
ART/RRT:	
Data do preenchimento:	30/03/2023

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	Paulo Roberto Pinheiro Pinto
Cargo:	Prefeito Municipal

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	
Nome da empresa:	
CNPJ da empresa:	
Regime de execução do CTEF:	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Data base do CTEF:	

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	
Data de fechamento do RRE:	

Responsável pela Fiscalização	
Nome:	Luis Antonio Correa de Oliveira
Profissão:	Engenheiro Civil
CREA/CAU (para obras/projetos):	1999120062
ART/RRT (para obras/projetos):	