

PLANILHA DESONERADA SINTÉTICO

Nome do Projeto: Exec. de As.. com Forn. de Piso Intert. em Bl. de C.
 Endereço: Secretaria de Obra/Educação
 Município: Santo Ant. de Pádua
 N° do Processo: -
 Natureza: Recuperação, Manutenção e Confeções de Pavimentações
 Prazo da Obra: 12 Meses

BDI: 26,68%
 BDI DIF: -%
 Mês Base: Março/2024
 Fonte: Emop
 Enc. Soc.: Desonerado
 Eng. Civil Resp. pelo orçamento: Filipe O. Prado



ITEM	COMPOSIÇÃO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	BDI	TOTAL COM BDI (R\$)
1.0	PISO INTERTRAVADO						R\$ 976.825,41		R\$ 1.237.442,42
1.1	08.020.0010-A	EMOP	PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO, PRE-FABRICADAS, COR NATURAL, COM ESPESSURA DE 8CM, RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA, CONFORME ABNT NBR 15953, EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE	M2	9417,00	R\$ 103,73	R\$ 976.825,41	26,68%	R\$ 1.237.442,42
Valor Total							R\$ 976.825,41	26,68%	R\$ 1.237.442,42