
 

PINTURA DE PONTE RODOVIÁRIA EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 

166,00M

1
88487

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2

724,80 10,49 7.603,15 40,50

2

100754

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)

. AF_01/2020

M2

65,56 25,89 1.697,35 9,04

3 74245/001 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 458,16 16,81 7.701,67 41,02

4
84665 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO M2

69,99 25,33 1.772,85 9,44

sub-total 18.775,02 100,00 

PINTURA DE PONTE PARA PEDESTRES EM ESTRUTURA METÁLICA COM 

VÃO DE 222,00M

1

100754

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)

. AF_01/2020

M2

1.089,89 25,89 28.217,25 100,00

sub-total 28.217,25 100,00 

PINTURA DE PONTE PARA PEDESTRES EM ESTRUTURA METÁLICA COM 

VÃO DE 240,20M

1

100754

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)

. AF_01/2020

M2

1.633,06 25,89 42.279,92 100,00 

sub-total 42.279,92 100,00 

PINTURA DE PONTE RODOVIÁRIA EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 

110,76M

1
88487

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2

893,94 10,49 9.377,43 64,53 

2

100754

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)

. AF_01/2020

M2

9,66 25,89 250,10 1,72 

3 74245/001 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 291,78 16,81 4.904,82 33,75 

sub-total 14.532,35 100,00 

TOTAL 103.804,54 

BDI ( 22,55% ) 23.407,92 

TOTAL GERAL 127.212,46 

ITEM SINAPI SERVIÇO Unid. Quantidade Custo Unitário

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Pádua - RJ

                                                          Estado do Rio de Janeiro

LOCAL: PONTES EXISTENTES NO 1º DISTRITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ.

EMPREENDIMENTO : SERVIÇO (MÃO-DE-OBRA E MATERIAL) DE PINTURA DAS PONTES RODOVIÁRIAS EM CONCRETO ARMADO COM VÃOS DE 110,76M E 166,00M E DAS PONTES PARA 

PEDESTRES EM ESTRUTURA METÁLICA COM VÃOS DE 222,00M E 240,20M.

PLANILHA DE CUSTOS

Custo Total

ETAPA 01

data base de preço = SINAPI 12/2020

ETAPA 02

ITEM SINAPI SERVIÇO Unid. Quantidade Custo Unitário

ITEM SINAPI SERVIÇO Unid.

Custo Total % Ítem

ETAPA 04

Custo Total % Ítem

% Ítem

Custo Total % Ítem

Quantidade Custo Unitário

ETAPA 03

ITEM SINAPI SERVIÇO Unid. Quantidade Custo Unitário


