
OBJETO: PROVISÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA-RJ
META: CONSTRUÇÃO DE 40 CASAS UNIDADES HABITACIONAIS

PREÇO BASE:

1

1.1 COMP 20 1,00 UN 

Quantidade 1

1.2 COMP 21 1,00 UN 

Quantidade 1

1.3 COMP 22 1,00 UN 

Quantidade 1

1.4 105113 1,00 UN

Quantidade 1

1.5 COMP 05 1,00 UN

Quantidade 1

1.6 98459 107,80 M2

Área 107,80

1.7 103689 6,48 M2

Área 6,48

2

2.1 COMP 23 1,00 UN 

Quantidade 1

2.2 97741 1,00 UN

Quantidade 1

2.3 101497 1,00 UN

Quantidade 1

3

3.1 101144 140,03 M3

Volume 140,03

3.2 99059 1452,00 M

Comprimento 1452,00

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

1 Kit Cavalete para Medição de Água

1 Entrada de Energia Elétrica

Rebaixo de 5cm em toda a área da edificação:                                                                                                                                                                                                              
Volume= 10,45 x 6,7 x 0,05 (CxLxA) = 3,5m3 x 40 Und Habitacionais = 140,03m3

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. 
AF_07/2020

Comprimento da edificação com um deslocamento de 0,3m:                                                                                                                                      
Comp= 10,95 x 2 + 7,2 x 2 = 36,30m x 40 Und Habitacionais = 1.452,00m

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS - LOCAÇÃO DE OBRA / MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

1 Tapume de fechamento do canteiro de obras: Área= (12,50+12,00+12,50+12,00) x 2,2 m (CxA) = 107,80m2      (Vide 
- Projeto Canteiro de Obras) 

1 Placa de Obra: Área= 3,6 x 1,8 m (LxA) = 6,48m2

1 Ligações hidráulicas da Caixa D'água

CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 25 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS

LIGAÇÕES DE ÁGUA PARA CAIXA D'ÁGUA EM CANTEIRO DE OBRA. CONFORME LAYOUT DE CANTEIRO.

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 
MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS - LIGAÇÕES PROVISÓRIAS

1 Barracão de Escritório

1 Barracão de Sanitários

1 Barracão do Almoxarifado

1 Estrutura provisória da Caixa D'água

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA, DE 4,4 X 2,2 M (9,68M2), ALT. 2,2 M, COM 1 SANITARIO,  
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. CONFORME LAYOUT DE CANTEIRO.

EXECUÇÃO DE SANITARIOS EM CANTEIRO DE OBRA, DE 3,3 X 2,4 M (7,92M2), ALT. 2,2 M, COM 3 SANITARIOS, 
E 2 LAVATÓRIOS  EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. CONFORME LAYOUT DE CANTEIRO.

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA, DE 4,4 X 4,4 M (19,36M2), ALT. 2,2 M,  EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA. CONFORME LAYOUT DE CANTEIRO.

ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 2000 LITROS. 
AF_03/2024

1 Abrigo de proteção de hidrômetro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS - INSTALAÇÕES E CANTEIROS

MEMÓRIA DE CALCULO

SINAPI NÃO DESONERADO 12/2025 _ SCO NÃO DESONERADO 12/2025 _ ORSE NÃO DESONERADO 12/2025    



3.3 105011 2786,00 M

Volume 2786,00

3.4 95879 197,93 TXKM

Volume  (m³) P. específico (t/m³)
P. resultante 

(t)
Dist. (Km) Total (t*Km)

140,03 1,7 238,0510 0,15495 36,89

29,93 1,7 50,8810 0,15495 7,88

43,41 1,7 73,7885 0,15495 11,43

109,30 1,7 185,8172 0,15495 28,79

84,48 1,7 143,6160 0,15495 22,25

170,86 1,7 290,4552 0,15495 45,01

152,26

Dist.(m)

154,95

4

4.1 COMP 29 520,34 M3

Volume

26,72

39,00

99,00

72,00

167,20

54,00

50,40

12,02

520,34

5

5.1 COMP 19 1,00 UN 

Quantidade 1

6 8

6.1 ESCAVAÇÃO SAPATA

6.1 96521 350,55 M3

Nome Quantidade Lado 1 Lado 2 Adicional Resultante 1 Resultante 2 Altura Total Volume

S1=S10 2 0,6 0,75 0,25 1,1 1,25 2,05 5,64

S2=S12 2 0,8 0,95 0,25 1,3 1,45 2,05 7,73

S3=S7=S11=S13 4 0,6 0,7 0,25 1,1 1,2 2,05 10,82

S4 1 0,7 0,8 0,25 1,2 1,3 2,05 3,20

S5=S8 2 0,95 1,1 0,25 1,45 1,6 2,05 9,51

S6=S9 2 0,75 0,85 0,25 1,25 1,35 2,05 6,92

Total: 13 Total: 43,819

Obs.: Lastro de 5cm considerado.

6.2 PREPARO FUNDO DE SAPATA

6.2 101616 64,20 M2

Quantidade Dimensão 1 Dimensão 2 Área

2 0,6 0,75 0,90

2 0,8 0,95 1,52

4 0,6 0,7 1,68

1 0,7 0,8 0,56

2 0,95 1,1 2,09

2 0,75 0,85 1,28

Total: 13 Total: 8,025

197,93
Total com 30% 
empolamento:

Total:

Sobra escavação Sapatas de 3,0m de profundidade

Sobra escavação Sapatas de 2,0m de profundidade

Sobra escavação Sapatas de 2,5m de profundidade

Sobra escavação Vigas Baldrame 

Sobra escavação Laje de Piso

Distância até o bota Fora (Vide - Projeto Canteiro de Obras)

3,5+143,95+5,5

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Local

Sapatas de 3,0m

Sapatas de 2,0m

Sapatas de 2,5m

Multiplicador de casas Volume total

Lajes Piso Interno

Total:

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Laje Superior

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Vigas Baldrame

8 350,55

(75X85X25) S6=S9

Multiplicador de casas

(80X95X25) S2=S12

SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS - CONTROLE TECNOLÓGICO

FUNDAÇÕES - SAPATAS COM ARRANQUE ATÉ 2,0M

Vide Planta de Forma - Projeto Estrutural:                                                                                                                                                                         
Comp= 11,05 x 3 + 7,3 x 5 = 69,65m x 40 Und Habitacionais = 2.786,00m

Local

Escavação Horizontal (Rebaixo de 5cm)

EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024

(60X70X25) S3=S7=S11=S13

(70X80X25) S4

(95X110X30) S5=S8

Volume de todos os serviços de concretagem com concreto usinado de 25MPa

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO, CONSIDERANDO-SE APENAS O CONTROLE 
DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA, MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, 
TRANSPORTE ATE 50KM, ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E "SLUMP TEST", MEDIDO 
POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS.

Multiplicador de casas Área total

1 Administração Local 

8 64,20

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

Nome

(60X75X25) S1=S10

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

Pilar

Vigas Superior



6.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO

6.3 96619 64,20 M2

Quantidade Dimensão 1 Dimensão 2 Área

2 0,6 0,75 0,90

2 0,8 0,95 1,52

4 0,6 0,7 1,68

1 0,7 0,8 0,56

2 0,95 1,1 2,09

2 0,75 0,85 1,28

Total: 13 Total: 8,025

6.4 FORMAS ARRANQUE

6.4 92427 174,72 M2

Área total

21,84

6.5 FORMAS SAPATA

6.5 96535 84,08 M2

Área total

10,51

6.6 ARMAÇÃO ARRANQUE

6.6 92762 646,40 KG

Total Kg

80,8

6.7 ARMAÇÃO ARRANQUE

6.7 92759 193,60 KG

Total Kg

24,2

6.8 ARMAÇÃO SAPATA

6.8 104918 539,20 KG

Total Kg

67,4

6.9 CONCRETAGEM ARRANQUE

6.9 103672 9,84 M3

Total m³

1,23

6.10 CONCRETAGEM SAPATA

6.10 COMP 01 16,88 M3

Total m³

2,11

6.11 REATERRO SAPATA

6.11 104736 320,62 M3

7 10

7.1 ESCAVAÇÃO SAPATA

7.1 96521 763,73 M3

Nome Quantidade Lado 1 Lado 2 Adicional Resultante 1 Resultante 2 Altura Total Volume

S1=S10=S13 3 0,65 0,7 0,35 1,35 1,4 2,55 14,46

S2=S6=S9=S12 4 0,85 0,95 0,35 1,55 1,65 2,55 26,09

S3=S7 2 0,6 0,75 0,35 1,3 1,45 2,55 9,61

S4 1 0,7 0,85 0,35 1,4 1,55 2,55 5,53

S5=S8 2 1 1,15 0,35 1,7 1,85 2,55 16,04

S11 1 0,6 0,7 0,35 1,3 1,4 2,55 4,64

Total: 13 Total: 76,37

Multiplicador de casas Kg total

64,20

Multiplicador de casas Área total

8

8 84,08

Multiplicador de casas

174,72

Multiplicador de casas

Vide - Projeto Estrutural

Vide - Projeto Estrutural

Kg total

8 646,40

Multiplicador de casas

Multiplicador de casas Volume total

8

16,88
Vide - Projeto Estrutural

Volume de Escavação Volume de concreto

350,55 320,62

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Vide - Projeto Estrutural
8 193,60

Multiplicador de casas Kg total

Volume de Reaterro

FUNDAÇÕES - SAPATAS COM ARRANQUE ATÉ 2,5M

Vide - Projeto Estrutural

Vide - Projeto Estrutural

(80X95X25) S2=S12

Área total

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 
CM. AF_01/2024

Multiplicador de casas Área total

8

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

Vide - Projeto Estrutural

8 539,20

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 
M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

29,93

9,84

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Multiplicador de casas Volume total

8

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

(60X70X25) S3=S7=S11=S13

Nome

(60X75X25) S1=S10

(70X80X25) S4

(95X110X30) S5=S8

(75X85X25) S6=S9



7.2 PREPARO FUNDO DE SAPATA

7.2 101616 88,10 M2

Quantidade Dimensão 1 Dimensão 2 Volume

3 0,65 0,7 1,37

4 0,85 0,95 3,23

2 0,6 0,75 0,90

1 0,7 0,85 0,60

2 1 1,15 2,30

1 0,6 0,7 0,42

Total: 13 Total: 8,81

7.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO

7.3 96619 88,10 M2

Quantidade Dimensão 1 Dimensão 2 Volume

3 0,65 0,7 1,37

4 0,85 0,95 3,23

2 0,6 0,75 0,90

1 0,7 0,85 0,60

2 1 1,15 2,30

1 0,6 0,7 0,42

Total: 13 Total: 8,81

7.4 FORMAS ARRANQUE

7.4 92427 280,80 M2

Área total

28,08

7.5 FORMAS SAPATA

7.5 96535 109,80 M2

Área total

10,98

7.6 ARMAÇÃO ARRANQUE

7.6 92762 968,00 KG

Total Kg

96,8

7.7 ARMAÇÃO ARRANQUE

7.7 92759 299,00 KG

Total Kg

29,9

7.8 ARMAÇÃO SAPATA

7.8 104918 717,00 KG

Total Kg

71,7

7.9 CONCRETAGEM ARRANQUE

7.9 103672 15,80 M3

Total m³

1,58

7.10 CONCRETAGEM SAPATA

7.10 COMP 01 23,20 M3

Total m³

2,32

7.11 REATERRO SAPATA

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

KG total

10 968,00

Multiplicador de casas

Multiplicador de casas Volume total

10 763,73

Multiplicador de casas Área total

10 88,10

(70X85X25) S4

(100X115X30) S5=S8

(60X70X25) S11

Área total

Vide - Projeto Estrutural

KG total

10 299,00

Multiplicador de casas

Vide - Projeto Estrutural

Vide - Projeto Estrutural

Nome

(65X70X25) S1=S10=S13

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Multiplicador de casas

Volume total

Multiplicador de casas KG total

10

10 23,20
Vide - Projeto Estrutural

(85X95X25) S2=S6=S9=S12

(65X70X25) S1=S10=S13

10

10

280,80

717,00

Multiplicador de casas Volume total

10 15,80

Multiplicador de casas

Nome

(60X75X25) S3=S7

(70X85X25) S4

(100X115X30) S5=S8

(60X70X25) S11

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 
CM. AF_01/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

88,10

Multiplicador de casas Área total
Vide - Projeto Estrutural

Vide - Projeto Estrutural

Vide - Projeto Estrutural
109,80

(85X95X25) S2=S6=S9=S12

(60X75X25) S3=S7

10

Área total

Multiplicador de casas



7.11 104736 720,32 M3

8 22

8.1 ESCAVAÇÃO SAPATA

8.1 96521 2842,86 M3

Nome Quantidade Lado 1 Lado 2 Adicional Resultante 1 Resultante 2 Altura Total Volume

S1=S3=S7=S10=
S13

5 0,65 0,8 0,5 1,65 1,8 3,05 45,29

S2 1 0,9 1 0,5 1,9 2 3,05 11,59

S4=S6=S9=S12 4 0,85 1 0,5 1,85 2 3,05 45,14

S5 1 1,05 1,2 0,5 2,05 2,2 3,05 13,76

S8 1 1,05 1,15 0,5 2,05 2,15 3,05 13,44

S11 1 0,6 0,7 0,5 1,6 1,7 3,05 8,30

Total: 13 Total: 129,22

Obs.: Lastro de 5cm considerado.

8.2 PREPARO FUNDO DE SAPATA

8.2 101616 206,09 M2

Quantidade Dimensão 1 Dimensão 2 Área

5 0,65 0,8 2,60

1 0,9 1 0,90

4 0,85 1 3,40

1 1,05 1,2 1,26

1 1,05 1,15 1,21

1 0,6 0,7 0,42

Total: 13 Total: 9,368

8.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO

8.3 96619 206,09 M2

Quantidade Dimensão 1 Dimensão 2 Área

5 0,65 0,8 2,60

1 0,9 1 0,90

4 0,85 1 3,40

1 1,05 1,2 1,26

1 1,05 1,15 1,21

1 0,6 0,7 0,42

Total: 13 Total: 9,368

8.4 FORMAS ARRANQUE

8.4 92427 755,04 M2

Área total

34,32

8.5 FORMAS SAPATA

8.5 96535 255,20 M2

Área total

11,6

8.6 ARMAÇÃO ARRANQUE

8.6 92762 2483,80 KG

Total Kg

112,9

8.7 ARMAÇÃO ARRANQUE

8.7 92759 783,20 KG

Total Kg

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 
M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

(60X70X25) S11

(60X70X25) S11

43,41 720,32

22 255,20

Multiplicador de casas KG total

Nome

(65X80X25) S1=S3=S7=S10=S13

(90X100X25) S2

2483,80

Multiplicador de casas

(85X100X25) S4=S6=S9=S12

(105X120X30) S5

(105X115X30) S8

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 
CM. AF_01/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

22

Multiplicador de casas

Multiplicador de casas

Nome

(65X80X25) S1=S3=S7=S10=S13

(90X100X25) S2

(85X100X25) S4=S6=S9=S12

(105X120X30) S5

(105X115X30) S8

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

Área total

22 755,04

Vide - Projeto Estrutural

Vide - Projeto Estrutural

Multiplicador de casas

Multiplicador de casas

Volume de Reaterro

763,73

Volume de Escavação Volume de concreto

206,09

Vide - Projeto Estrutural

Área total

206,09

Multiplicador de casas Volume total

22 2842,86

22

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Vide - Projeto Estrutural

KG total

Área total

22

Multiplicador de casas Área total

FUNDAÇÕES - SAPATAS COM ARRANQUE ATÉ 3,0M



35,6

8.8 ARMAÇÃO SAPATA

8.8 104918 1676,40 KG

Total Kg

76,2

8.9 CONCRETAGEM ARRANQUE

8.9 103672 42,46 M3

Total m³

1,93

8.10 CONCRETAGEM SAPATA

8.10 COMP 01 56,54 M3

Total m³

2,57

8.11 REATERRO SAPATA

8.11 104736 2733,56 M3

9 40

9.1 96527 250,43 M3

Volume 250,43

9.2 95241 249,60 M2

Área 249,60

9.3 96536 1196,00 M2

Área Total

29,9

9.4 104919 880,00 KG

Total em kg

22

9.5 104918 3848,00 KG

Total em kg

96,2

9.6 104917 48,00 KG

Total em kg

1,2

9.7 104916 1648,00 KG

Total em kg

41,2

9.8 COMP 02 72,00 M3

Volume Total

1,8

9.9 104734 165,95 M3

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 
M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) 
DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

Lastro magro de 5cm com desconto de áreas de pilar: Área de Lastro= 55,9m x 0,12m (C x L) = 6,71m2 /             
Áreas de Pilar = 0,3 x 0,12 x 13 (C x L x Quant. de Pilares) = 0,47m2 / Área Resultante de Lastro = 6,71 - 0,47 = 

6,24m3 x 40 Und Habitacionais = 249,60m2

40 1648,00

Multiplicador de casas Volume total

40 72,00
Vide - Projeto Estrutural

Volume de Escavação Volume Concreto Magro e Armado Volume de Reaterro

250,43 84,48

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 
CM. AF_01/2024

Vide - Projeto Estrutural

Escavação baldrame: Comp.= (5,71+9,46+5,71+9,46+2,88+2,88+2,43+2,88+2,43+2,88+9,18)m = 55,9m     Largura= 
0,12+0,1+0,1 = 0,32m / Altura= 0,35m / Volume= 55,9 x 0,32 x 0,35 = 6,26m3 x 40 Und Habitacionais = 250,43m3

KG total

Multiplicador de casas

2733,56

Multiplicador de casas Volume total

22 1676,40

22 42,46

Multiplicador de casas Volume total

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 
M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

109,302842,86

Volume de Reaterro

Vide - Projeto Estrutural

Vide - Projeto Estrutural

40 3848,00

Multiplicador de casas KG total

40 48,00

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

Multiplicador de casas

Multiplicador de casas

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

Área total

40 1196,00

Multiplicador de casas
Vide - Projeto Estrutural

Vide - Projeto Estrutural

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

KG total

40 880,00

Multiplicador de casas KG total

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

165,95

Vide - Projeto Estrutural

Volume de concreto

Vide - Projeto Estrutural

FUNDAÇÕES - BALDRAMES

Vide - Projeto Estrutural

Vide - Projeto Estrutural

Volume de Escavação

Multiplicador de casas KG total

56,5422

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

22 783,20



10

10.1 98557 1593,70 M2

Área 1593,70

11 40

11.1 FORMAS PILARES

11.1 92427 1187,20 M2

Total de Área

29,68

11.2 ARMAÇÃO PILARES

11.2 92762 3696,00 KG

Total em kg

92,4

11.3 ARMAÇÃO PILARES

11.3 92759 1388,00 KG

Total em kg

34,7

11.4 CONCRETAGEM PILARES

11.4 103672 54,00 M3

Volume Total

1,35

12

12.1 FORMAS VIGAS 

12.1 92463 996,40 M2

Total de Área

24,91

12.2 ARMAÇÃO VIGAS

12.2 92761 2976,00 KG

Total em kg

74,4

12.3 ARMAÇÃO VIGAS

12.3 92760 32,00 KG

Total em kg

0,8

12.4 ARMAÇÃO VIGAS

12.4 92759 1344,00 KG

Total em kg

33,6

12.5 CONCRETAGEM VIGAS

12.5 103674 50,40 M3

Volume Total

1,26

13

13.1 101963 222,60 M2

Área 222,60 Laje Pré-moldada na área do banheiro: 2,65 x 2,1 (C x L) = 5,57m2 x 40 Und Habitacionais = 222,60m2

Vide - Projeto Estrutural

Vide - Projeto Estrutural
40 50,40

40 32,00

Multiplicador de casas KG total

40

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

1344,00

Multiplicador de casas Volume total

40 2976,00

40 3696,00

40 1388,00

SUPERESTRUTURAS - LAJE

Multiplicador de casas Volume total

40 54,00

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Multiplicador de casas KG total

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Vide - Projeto Estrutural

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Vide - Projeto Estrutural

Vide - Projeto Estrutural

Multiplicador de casas KG total

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

Área total

40 996,40

Multiplicador de casas KG total

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Vide - Projeto Estrutural
Multiplicador de casas

Multiplicador de casas

Vide - Projeto Estrutural

SUPERESTRUTURAS - VIGAS

Vide - Projeto Estrutural

Vide - Projeto Estrutural
40

Multiplicador de casas KG total

Impermeabilização nas duas laterais e top das vigas baldrame, com desconto de áreas do pilar:                Perimetro= 
0,3+0,3+0,12= 0,72m / Área= 55,9 x 0,72 (C x L) = 40,25m2 / Áreas de pilar= 0,26 x 0,12 x 13 (C x L x Quant. de 

Pilares) = 0,41m2 / Área Resultante= 40,25 - 0,41 = 39,84m2 x 40 Und Habitacionais = 1.593,70m2

1187,20

Multiplicador de casas Área total

SUPERESTRUTURAS - PILARES

FUNDAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÃO



14 40

14.1 ALVENARIA PAREDES COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE 

14.1 COMP 16 1412,64 M2

Alvenaria Comp. Total Altura Área

Paredes 39,24 1 39,24

14.2 ALVENARIA DE FECHAMENTOS PAREDES COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE

14.2 COMP 17 156,96 M2

14.3 ALVENARIA PAREDES SEM ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE

14.3 103356 1941,19 M2

Alvenaria Comp. Total Altura Área 

30,62 1,45 44,40

8,62 1,4 12,07

Área Total 56,47

Alvenaria Comp. Altura Área Total

9,45 0,2 1,89

1,05 1,1 1,16

1,1 1,1 1,21

Área Total 4,26

Alvenaria Área Quantidade Área

Oitão 3,84 2 7,68

Área de Vãos Comprimento Largura Área Quantidade Área 

Janelas 1,4 1 1,4 4 5,60

Basculante 0,8 0,6 0,48 1 0,48

Portas 2,1 0,8 1,68 5 8,40

Área Total 14,48

14.4 ALVENARIA DE FECHAMENTOS PAREDES SEM ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE

14.4 103328 215,69 M2

14.5 ENCUNHAMENTO DA ALVENARIA

14.5 93200 1569,60 M

Comprimento 1569,60

14.6 VERGA DAS JANELAS E PORTAS

14.6 105024 656,00 M

Comprimento 656,00

14.7 CONTRAVERDA DAS JANELAS

14.7 105030 376,00 M

Comprimento 376,00

15

15.1 94570 112,00 M2

Comprimentos

Multiplicador de casas

Multiplicador de casas Área total

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 
9 CM) E E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE. COM PREPARO EM 
BETONEIRA.

40

2,86+2,13+1,8+3,25+2,88+2,39+3,39+1,84+3,39+2,39+2,15+2,15+3,39+1,84+3,39

PAREDES E PAINÉIS - ALVENARIA/FECHAMENTOS

1941,19

Fechamentos 
laterias do oitão

PAREDES E PAINÉIS - ESQUADRIAS METÁLICAS

Comprimentos

2,86+2,13+1,8+3,25+2,88+2,39+3,39+1,84+3,39+2,39+2,15+2,15

3,39+1,84+3,39

Área Sem Vãos

53,92

215,69

5,39

Área Resultante

48,53

10% Área para fechamentos

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

10% da Área para fechamentos

Comprimento de encunhamento de alvenaria= 
2,86+2,13+1,8+3,25+2,88+2,39+3,39+1,84+3,39+2,39+2,15+2,15+3,39+1,84+3,39 = 39,24m x 40 Und Habitacionais = 

1.569,60

Verga (transpasse mínimo de 30cm para cada lado): Portas= (0,8+0,6) x 5 = 7m / Basculante= (0,8+0,6) x 1= 1,4m / 
Janelas= (1,4+0,6) x 4 = 8m / Comp. Total= 7+1,4+8 = 16,4m x 40 Und Habitacionais = 656,00m

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 
9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. 
AF_03/2024

Contraverga (transpasse mínimo de 30cm para cada lado): Basculante= (0,8+0,6) x 1= 1,4m / Janelas= (1,4+0,6) x 4 = 
8m / Comp. Total= 1,4+8 = 9,4m x 40 Und Habitacionais = 376m

Multiplicador de casas Área total

40

Área Resultante

35,32

10% da Área para fechamentos

3,92

10% Área para fechamentos

3,92

Multiplicador de casas Área total

40 156,96

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 
9 CM) E E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE. COM PREPARO EM 
BETONEIRA.

1412,64

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 
9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Paredes

Multiplicador de casas Área total

5,39 40

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 
6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ 
ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2024



Área 112,00

15.2 94572 112,00 M2

Área 112,00

15.3 94569 19,20 M2

Área 19,20

16

16.1 91316 80 UN

Quantidade 80,00

16.2 91314 120 UN

Quantidade 120,00

17

17.1 92539 2930,88 M2

Área 2930,88

17.2 94195 2930,88 M2

Área 2930,88

17.3 94232 5589,12 UN

UN 5589,12

17.4 94221 426,00 M

Comprimento 426,00

17.5 92548 160 UN

Quantidade 160,00

17.6 105082 568,00 M

Comprimento 568,00

18 40

18.1 102233 4593,46 M2

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

2 Portas Externas (Frontal e Fundos) = 2 x 40 Und Habitacionais = 80 und

3 Portas Internas (2 Quartos e 1 Banheiro) = 3 x 40 Und Habitacionais = 120 und

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Área= 10,65 x 6,88 (Comp. x Largura) = 73,27m2 x 40 Und Habitacionais = 2.930,88m2

Área= 10,65 x 6,88 (Comp. x Largura) = 73,27m2 x 40 Und Habitacionais = 2.930,88m2

Amarração das duas primeiras fileiras: Área= 10,65 x 0,41 x 2 (Comp. x Largura Telha x Quant. de Fileiras) = 8,73m2 / 
Quantidade de telhas por metro quadrado= 16 Und / Quantidade de telhas = 8,73 x 16 = 139,73 Und x 40 Und 

Habitacionais = 5.589,12un

Comprimento= 10,65m x 40 Und Habitacionais = 426,00m

AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) 
PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

COBERTURA E PROTEÇÕES - TELHADOS

Quantidade= 4 und x 40 Und Habitacionais = 160 Und

 Comprimento= 3,8+3,3 (Trecho A + Trecho B) = 7,1m x 2 (Trecho frontal inclinado varanda e Trecho fundos inclinado 
á. de serviço) = 14,2m x 40 Und Habitacionais = 568,0m

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA 
TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025

VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO 
RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021

PAREDES E PAINÉIS - ESQUADRIAS DE MADEIRAS

COBERTURA E PROTEÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES

2 Janelas (Frontal e Fundos): Área= 1,4 x 1,0 x 2 (L x A x Quant.) = 2,8m2 x 40 Und Habitacionais = 112,00m2

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), 
BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

2 Janelas (Quartos): Área= 1,4 x 1,0 x 2 (L x A x Quant.) = 2,8m2 x 40 Und Habitacionais = 112,00m2

1 Basculante (Banheiro): Área= 0,8 x 0,6 (L x A) = 0,48m2 x 40 Und Habitacionais = 19,20m2

Multiplicador de casas



Trama Comp.X Área Área Metro Linear Perimetro Área

Ripa 1,5X5 cm 3,292 73,27 241,21 0,130 31,36

Caibro 5X6 cm 1,956 73,27 143,32 0,220 31,53

Terça 6X12 cm 0,658 73,27 48,21 0,360 17,36

Total 80,24

Tesoura Comp. x Und. Quant Metro Linear Perimetro Área

Tabua 2,5X20 cm 3 4 12,00 0,450 5,40

Viga 6X12 cm 14 4 56,00 0,360 20,16

Caibro 6X8 cm 3,5 4 14,00 0,280 3,92

Total 29,48

Viga Suporte Perimetro Área

Viga 6X12 cm 0,360 5,11

Área total

114,84

19 40

19.1 87879 5006,00 M2

Chapisco Comp. Total Altura Área

42,7 2,65 113,16

8,5 2,4 20,40

Área Total 133,56

Chapisco Comp. Altura Área

9,15 0,2 1,83

1,05 1,1 1,16

1,1 1,1 1,21

Área Total 4,20

Chapisco Área Quantidade Área Total

Oitão 3,46 2 6,92

Área de Vãos Comprimento Largura Área Quantidade Área

Janelas 1,4 1 1,4 4 5,60

Basculante 0,8 0,6 0,48 1 0,48

Portas 2,1 0,8 1,68 8 13,44

Área Total 19,52

19.2 87882 177,60 M2

Área 177,60

19.3 87529 2255,20 M2

Massa única Comp. Total Altura Área

Paredes Internas 23,6 2,65 62,54

Área de Vãos Comprimento Largura Área Quantidade Área Total

Janelas 1,4 1 1,4 2 2,80

Portas 2,1 0,8 1,68 2 3,36

Área Total 6,16

19.4 104951 1312,60 M2

Massa única Comp. Total Altura Área

14,7 2,65 38,955

4,4 1,15 5,06

Área Total 44,02

Área de Vãos Comprimento Largura Área Quantidade Área Total

Janelas 1,4 1 1,4 2 2,80

Portas 2,1 0,8 1,68 5 8,40

Área Total 11,20

Paredes internas

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Comp. x Unidade

14,20

Comprimento

(6,7+2,85+6,7+2,85)+(3,5+2,4+3,5+2,4)+(3,5+2,4+3,5+2,4)

Multiplicador de casas Área total

Multiplicador de casas

1,85+2,4+1,85+2,4

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Fechamentos

Paredes Internas

4593,46

Chapisco teto Banheiro = 4,44m2 x 40 Und Habitacionais = 177,60m2

125,15

40

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Área total

Multiplicador de casas

Área Total Sem Vãos

(3,5+2,4+3,5+2,4)+(3,5+2,4+3,5+2,4)

40

56,38

REVESTIMENTOS - INTERNOS

5006,00

Comp. Total

(4,2+2,85+6,7+0,95)

(2,5+1,9)

Comprimento

Área Total Sem Vãos

Multiplicador de casas

Área total

40 2255,20



19.5 87527 993,60 M2

Emboço Comp. Total Altura Área

8,5 2,4 20,4

4,4 1,5 6,6

Área Total 27,00

Área de Vãos Comprimento Largura Área Quantidade Área Total

Basculante 0,8 0,6 0,48 1 0,48

Portas 2,1 0,8 1,68 1 1,68

Área Total 2,16

19.6 90408 177,60 M2

Área 177,60

20

20.1 87267 453,00 M2

Área 453,00

20.2 87265 729,60 M2

Área 729,60

21

21.1 87905 2671,70 M2

Chapisco Comp. Total Altura Área

Alvenaria Externa 24,55 2,65 65,06

Chapisco Comp. Altura Área

9,45 0,2 1,89

1,05 1,1 1,16

1,1 1,1 1,21

Área Total 4,26

Chapisco Área Quantidade Área Total

Oitão 3,46 2 6,92

Área de Vãos Comprimento Largura Área Quantidade Área

Janelas 1,4 1 1,4 4 5,60

Basculante 0,8 0,6 0,48 1 0,48

Portas 2,1 0,8 1,68 2 3,36

Área Total 9,44

21.2 CHAPISCO: Toda átra de parede externa sem vãos (Lateral Esquerda e elementos de concreto)

21.2 87894 987,12 M2

Comp. Alvenaria Altura Área

8,25 2,65 21,86

Perimetro Comp. Área

0,8 2,65 2,12Coluna (14x26)

24,68

Área total

Área Total Sem Vãos Multiplicador de casas

40 993,60

REVESTIMENTOS - EXTERNOS

40

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

Área total

40 987,12

Multiplicador de casas Área total

40 2671,70

Massa única teto Banheiro = 4,44m2 x 40 Und Habitacionais = 17,60m2

Área Cozinha= (2,5+1,9) x 1,5 (C x A) = 6,60m2 / Área Lavanderia= (1,9+1,25) x 1,5 (C x A) = 4,73m2 /                                    
Área Somada= 6,6+4,73 = 11,33m2 x 40 Und Habitacionais = 453,00m2

Área Banheiro= (1,85+2,4+1,85+2,4) x 2,4 (C x A) = 20,40m2 / Área de Desconto Basculante= 0,8 x 0,6 x 1 (C x A x 
Quant.) = 0,48m2 / Área de Desconto Portas= 2,1 x 0,8 x 1 (C x A x Quant.) = 1,68m2 /                                                                     

Área Resultante= 20,42 - 0,48 - 1,68 = 18,24m2 x 40 Und Habitacionais = 729,00m2

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 
10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

24,84

REVESTIMENTOS - CERÂMICOS

Fechamentos

Multiplicador de casas

Comprimento

1312,60

(0,15+1,25+2,85+1,25+2,7)+9,45+(2,7+1,2+3)

66,79

Área Total Sem Vãos

Área Total

32,82

Estruturas de Concreto

Área Total Sem Vãos

Comp. Total

Paredes internas
(2,4+1,85+2,4+1,85)

(2,5+1,9)

Multiplicador de casas

Área total



0,74 0,94 0,70

Área Total 2,82

21.3 MASSA ÚNICA/EMBOÇO: Toda área de parede externa sem vãos (Lateral Esquerda e elementos de concreto)

21.3 87792 987,12 M2

Comp. Alvenaria Altura Área

8,25 2,65 21,86

Perimetro Comp. Área

0,8 2,65 2,12

0,74 0,94 0,70

Área Total 2,82

21.4 MASSA ÚNICA/EMBOÇO: Toda área de parede externa com vãos (Entrada, Fundos e Lateral Direita)

21.4 87775 2671,70 M2

Massa ùnica Comp. Total Altura Área

Alvenaria Externa 24,55 2,65 65,06

Massa ùnica Comp. Altura Área Total

9,45 0,2 1,89

1,05 1,1 1,16

1,1 1,1 1,21

Área Total 4,26

Massa ùnica Área Quantidade Área Total

Oitão 3,46 2 6,92

Área de Vãos Comprimento Largura Área Quantidade Área Total

Janelas 1,4 1 1,4 4 5,60

Basculante 0,8 0,6 0,48 1 0,48

Portas 2,1 0,8 1,68 2 3,36

Área Total 9,44

22

22.1 96111 1436,00 M2

Área 1436,00

23

23.1 88485 3567,80 M2

Fundo Comp. Total Altura Área

Paredes Internas 42,7 2,65 113,16

Área de Vãos Comprimento Largura Área Quantidade Área Total

Janelas 1,4 1 1,4 4 5,60

Portas 2,1 0,8 1,68 7 11,76

Área Total 17,36

Comp. Total Altura Área

4,4 1,5 6,60

23.2 88484 177,60 M2

Área 177,60

23.3 104642 3567,80 M2

Pintura Comp. Total Altura Área

Paredes Internas 42,7 2,65 113,16

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

Forro (Sala/Cozinha, Quarto 01 e Quarto 02): Área= 19,1+8,4+8,4 = 35,9m2 x 40 Und Habitacionais = 1.436,00m2

(2,85+6,7+2,85+6,7)+(3,5+2,4+3,5+2,4)+(3,5+2,4+3,5+2,4)

Comprimento

Multiplicador de casas Área total

40 987,12

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 
MM. AF_08/2022

Área Total

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

Fechamentos

Área Total Sem Vãos

89,20

Área Total Sem Vãos

Comprimento

Fundo Selador no teto do Banheiro = 4,44m2 x 40 Und Habitacionais = 177,60m2

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023

REVESTIMENTOS - PINTURAS - INTERNAS

40 2671,70

Área total

24,68

Revestimento 
cerâmico

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Multiplicador de casas Área total

40

Multiplicador de casas

Viga (12x25)

Viga (12x25)

66,79

Comprimento

(0,15+1,25+2,85+1,25+2,7)+9,45+(2,7+1,2+3)

3567,80

2,5+1,9

Estruturas de Concreto

Coluna (14x26)

REVESTIMENTOS - FORROS

Comprimento

(2,85+6,7+2,85+6,7)+(3,5+2,4+3,5+2,4)+(3,5+2,4+3,5+2,4)



Área de Vãos Comprimento Largura Área Quantidade Área Total

Janelas 1,4 1 1,4 4 5,60

Portas 2,1 0,8 1,68 7 11,76

Área Total 17,36

Comp. Total Altura Área

4,4 1,5 6,60

23.4 104640 177,60 M2

Área 177,60

24

24.1 88415 3469,82 M2

Fundo Comp. Total Altura Área

Paredes Externas 32,8 2,65 86,92

Fundo Comp. Altura Área Total

9,45 0,2 1,89

1,05 1,1 1,16

1,1 1,1 1,21

Área Total 4,26

Fundo Área Quantidade Área Total

Oitão 3,46 2 6,92

Perimetro Comp. Área

0,8 2,65 2,12

0,74 0,94 0,70

Área Total 2,82

Área de Vãos Comprimento Largura Área Quantidade Área Total

Janelas 1,4 1 1,4 4 5,60

Basculante 0,8 0,6 0,48 1 0,48

Portas 2,1 0,8 1,68 2 3,36

Área Total 9,44

Comp. Total Altura Área

3,15 1,5 4,73

24.2 104642 3469,82 M2

Pintura Comp. Total Altura Área

Paredes Externas 32,8 2,65 86,92

Pintura Comp. Altura Área Total

9,45 0,2 1,89

1,05 1,1 1,16

1,1 1,1 1,21

Área Total 4,26

Pintura Área Quantidade Área Total

Oitão 3,46 2 6,92

Perimetro Comp. Área

0,8 2,65 2,12

0,74 0,94 0,70

Área Total 2,82

Área de Vãos Comprimento Largura Área Quantidade Área Total

Janelas 1,4 1 1,4 4 5,60

Basculante 0,8 0,6 0,48 1 0,48

Portas 2,1 0,8 1,68 2 3,36

Área Total 9,44

Comp. Total Altura Área

3,15 1,5 4,73

3+8,25+0,15+1,25+2,85+1,25+2,7+9,45+2,7+1,2

Área Total Sem Vãos

Comprimento

3+8,25+0,15+1,25+2,85+1,25+2,7+9,45+2,7+1,2

Fechamentos

89,20

REVESTIMENTOS - PINTURAS - EXTERNAS

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Área total

40 3567,80

Revestimento Cerâmico

Viga (12x25)

40 3469,82

Pintura no teto do Banheiro = 4,44m2 x 40 Und Habitacionais = 177,60m2

86,75

Fechamentos

Estruturas de Concreto

Coluna (14x26)

Revestimento Cerâmico

Viga (12x25)

Multiplicador de casas Área total

Área Total Sem Vãos Multiplicador de casas

Estruturas de Concreto

Coluna (14x26)

2,5+1,9

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

Comprimento

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

ComprimentoRevestimento 
cerâmico



25

25.1 102193 1824,00 M2

Local Comprimento Largura Área Unidade Quantidade Área 

Portas 2,1 0,8 1,68 5 2 16,80

Local Largura Perimetro Área Unidade Quantidade Área 

Alizar 0,05 5 0,25 5 2 2,50

Local Largura Perimetro Área Unidade Área 

Batente 0,14 5 0,7 5 3,50

Área Total Área Total (x2)

22,8 45,60

25.2 102197 912,00 M2

Local Comprimento Largura Área Unidade Quantidade Área 

Portas 2,1 0,8 1,68 5 2 16,80

Local Largura Perimetro Área Unidade Quantidade Área 

Alizar 0,05 5 0,25 5 2 2,50

Local Largura Perimetro Área Unidade Área 

Batente 0,14 5 0,7 5 3,50

Área Total

22,8

25.3 102219 912,00 M2

Local Comprimento Largura Área Unidade Quantidade Área 

Portas 2,1 0,8 1,68 5 2 16,80

Local Largura Perimetro Área Unidade Quantidade Área 

Alizar 0,05 5 0,25 5 2 2,50

Local Largura Perimetro Área Unidade Área 

Batente 0,14 5 0,7 5 3,50

Área Total

22,8

26 40

26.1 101144 170,86 M3

Volume 170,86

26.2 97084 1898,40 M2

Área 1898,40

26.3 97087 1898,40 M2

Área 1898,40

26.4 92769 2340,00 KG

Kg Total

58,5

26.5 92768 3588,00 KG

Kg Total

Área Total Sem Vãos

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. 
AF_07/2020

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA 
PLÁSTICA. AF_09/2021

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Escavação horizontal para montagem das lajes de piso de 9cm nas áreas da Sala/cozinha, Quarto01, Quarto02, 
Banheiro, Entrada e Lavanderia: Área= 19,1+8,4+8,4+4,44+3,56+3,56 = 47,46m2 /                                                             

Volume= 47,46 x 0,09 = 4,27m3 x 40 Und Habitacionais = 170,86m3

Compactação para montagem das lajes de piso: Área= 47,46m2  x 40 Und Habitacionais = 1.898,40m2

Camada separadora para montagem das lajes de piso: Área= 47,46m2  x 40 Und Habitacionais = 1.898,40m2

Vide - Projeto Estrutural
Multiplicador de casas KG total

Multiplicador de casas KG total

40 912,00

Multiplicador de casas

86,75

PAVIMENTAÇÕES - CERÂMICA

Considerando 2x segundo o Caderno 
Técnico de Composições - Pintura em 
Madeira - SINAPI - Execução: Com o 
fundo/selador aplicado, realizar novo 

lixamento, de maneira mais leve, antes da 
aplicação de demão de tinta.

912,0040

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021

Área total

Multiplicador de casas Área total

40

Multiplicador de casas

1824,00

Multiplicador de casas Área total

REVESTIMENTOS - PINTURAS - ESQUADRIAS

40

3469,82

Multiplicador de casas Área total

Vide - Projeto Estrutural
40 2340,00

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021



89,7

26.6 COMP 03 167,20 M3

Volume Total

4,18

26.7 87745 605,00 M2

Área 605,00

26.8 87630 1293,20 M2

Área 1293,20

26.9 87246 462,40 M2

Área 462,40

26.10 87247 672,00 M2

Área 672,00

26.11 87248 764,00 M2

Área 764,00

27

27.1 97084 646,00 M2

Área 646,00

27.2 97087 646,00 M2

Área 646,00

27.3 94993 646,00 M2

Área 646,00

28

28.1 98689 96,00 M

Comprimento 96,00

28.2 88648 1532,00 M

Comprimento 1532,00

28.3 101965 256,00 M

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
3CM. AF_07/2021

PAVIMENTAÇÕES - RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

Resvestimento área acima de 10m2: Área Total= 19,1 (Sala/Cozinha) x 40 Und Habitacionais = 764,00m2

PAVIMENTAÇÕES - CIMENTADOS

Multiplicador de casas Volume total

40 167,20
Vide - Projeto Estrutural

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA 
EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA 
EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA 
EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

Vide - Projeto Estrutural
40

Compactação para montagem do piso de concreto que circunda a edificação:                                                                                  
Área Resultante= Área total (10,45 x 6,7 = 70,015m2) - Área Casa (9,45 x 5,7 = 53,865m2) = 16,15m2 x 40 Und 

Habitacionais = 646,00m2

Camada separadora para montagem do piso de concreto que circunda a edificação:                                                            
16,15m2 x 40 Und Habitacionais = 646,00m2

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA 
PLÁSTICA. AF_09/2021

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. 
AF_02/2023

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. 
AF_11/2020

Execução do piso de concreto que circunda a edificação: 16,15m2 x 40 Und Habitacionais = 646,00m2

Soleiras (Entrada, Lavanderia e Banheiro): Comp= 0,8 x 3 (L x Quant.) = 2,4m x 40 und Habitacionais = 96,00m2

Rodapé: Comp.= (0,14+0,26+0,14+0,26+3+1,2) + (0,95+1,25) +(4,2+2,85+6,7+0,95) + (3,5+2,4+3,5+2,4) + 
(3,5+2,4+3,5+2,4) = 45,5m / Comp. de descontos= 0,8 x 9 (Largura x Quant. de Portas) = 7,2m / Comp. Resultante = 

45,5 - 7,2 = 38,30m x 40 Und Habitacionais = 1.532,00m

3588,00

Contrapiso área molhada nas Áreas: Cozinha (2,85 x 2,5 = 7,13m2), Lavanderia (3,56m2) e Banheiro (4,44m2): Área 
Total= 7,13+3,56+4,44 = 15,13m2 x 40 Und Habitacionais = 605,00m2

Contrapiso área secas nas Áreas: Sala (4,2 x 2,85 = 11,97m2), Quarto01 (8,4m2), Quarto02 (8,4m2) e Entrada 
(3,56m2): Área Total= 11,97+8,4+8,4+3,56 = 32,33m2 x 40 Und Habitacionais = 1.293,20m2

Resvestimento área menor de 5m2: Área Total= 4,44+3,56+3,56 (Banheiro, Entrada e Lavanderia) = 11,56m2 x 40 
Und Habitacionais = 462,40m2

Resvestimento área de 5m2 e 10m2: Área Total= 8,4+8,4 (Quartos) = 16,8m2 x 40 Und Habitacionais = 672,00m2



Comprimento 256,00

29

29.1 93653 40,00 UN

Quantidade 40,00

29.2 93654 40,00 UN

Quantidade 40,00

29.3 93657 40,00 UN

Quantidade 40,00

29.4 93663 40,00 UN

Quantidade 40,00

29.5 COMP 06 40,00 UN

Quantidade 40,00

29.6 COMP 7 40,00 UN

Quantidade 40,00

29.7 COMP 8 40,00 UN 

Quantidade 40,00

29.8 COMP 24 40,00 UN 

Quantidade 40,00

29.9 COMP 9 280,0 UN

Quantidade 280,00

29.10 91953 200,0 UN

Quantidade 200,00

29.11 91959 40,0 UN

Quantidade 40,00

29.12 92000 280,0 UN

Luminária - 1 Entrada, 1 Fundos, 1 Quarto01, 1 Quarto02, 1 Banheiro, 1 Sala e 1 Cozinha: Quant.= 7 x 40 Und 
Habitacionais = 280 Und

Interruptor de 1 módulo - 1 Entrada, 1 Quarto01, 1 Quarto02, 1 Banheiro e 1 Cozinha: Quant.= 5 x 40 Und 
Habitacionais = 200 Und

Interruptor de 2 módulos - 1 Sala: Quant.= 1 x 40 Und Habitacionais = 40 Und

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

DISPOSITIVO DR, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

DISPOSITIVO DR, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

 Interrruptor DR 25A (1 Chuveiro): 1 x 40 Und Habitacionais = 40 Und

 Interrruptor DR 40A (1 Cozinha/Lavanderia): 1 x 40 Und Habitacionais = 40 Und

1 Quadro de Distribuição: 1 x 40 Und Habitacionais = 40 Und

1 Entrada de Energia: 1 x 40 Und Habitacionais = 40 Und

LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER CIRCULAR COM BASE E27, DE SOBREPOR, COM LAMPADA LED DE 10 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

 Disjuntor 16A (1 Tomadas de uso geral): 1 x 40 Und Habitacionais = 40 Und

 Disjuntor 32A (1 Tomadas Cozinha/Lavanderia): 1 x 40 Und Habitacionais = 40 Und

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

 Disjuntor 25A (1 Chuveiro): 1 x 40 Und Habitacionais = 40 Und

Peitoril: Comp= 1,4 x 4 (Largura x Quant. de Janelas) = 5,6m / Comp.= 0,8 x 1 (Largura x Quant. de Basculantes) = 0,8 
/ Comp Total = 5,6 + 0,8 = 6,4m x 40 Und Habitacionais = 256,00m

 Disjuntor 10A (1 Iluminação): 1 x 40 Und Habitacionais = 40 Und 



Quantidade 280,00

29.13 92008 40,00 UN

Quantidade 40,00

29.14 91996 200,00 UN

Quantidade 200,00

29.15 91997 80,00 UN

Quantidade 80,00

29.16 91985 40,00 UN

Quantidade 40,00

29.17 91987 40,00 UN

Quantidade 40,00

29.18 COMP 12 40,00 UN

Quantidade 40,00

29.19 91941 320,00 UN

Quantidade 320,00

29.20 91940 560,00 UN

Quantidade 560,00

29.21 91939 80,00 UN

Quantidade 80,00

29.22 91937 40,00 UN

Quantidade 40,00

29.23 COMP 13 280,00 UN

Quantidade 280,00

29.24 91924 4921,20 M

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM FORRO PVC E EM TRAMA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

Tomada Baixa de 1 módulo - 2 Quarto01, 2 Quarto02, 1 Entrada e 2 Sala: Quant.= 7 x 40 Und Habitacionais = 280 
Und

Tomada Baixa de 2 módulo - 1 Sala: Quant.= 1 x 40 Und Habitacionais = 40 Und

Tomada Média de 1 módulo - 3 Cozinha, 2 Lavanderia: Quant.= 5 x 40 Und Habitacionais = 200 Und

Interruptor para campainha - 1 Entrada: Quant.= 1 x 40 Und Habitacionais = 40 Und

1 Módulo da Campainha: Quant.= 1 x 40 Und Habitacionais = 40 Und

1 Ponto de Chuveiro: Quant.= 1 x 40 Und Habitacionais = 40 Und

Tomada Média de 1 módulo (20A) - 1 Banheiro, 1 Cozinha: Quant.= 2 x 40 Und Habitacionais = 80 Und

Caixa 4x2 Baixa - 7 (Tomadas Baixa de 1 módulo), 1 (Tomada Baixa de 2 módulo): Quant.= 8 x 40 Und Habitacionais 
= 320 Und

Caixa 4x2 Média - 5 T(omadas Média de 10A), 2 (Tomadas Média de 20A), 6 (Interruptores de 1 módulo),                                   
1 (Interruptor de 2 módulos) e 1 (Interruptor de Campainha): Quant.= 14 x 40 Und Habitacionais = 560 Und

Caixa 4x2 Alta - 1 (Chuveiro), 1 (Campainha): Quant= 2 x 40 Und Habitacionais = 80 Und

1 Caixa Octogonal - Banheiro 1: Quant= 1 x 40 Und Habitacionais = 40 Und

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

 Caixa Octogonal - 1 (Entrada), 3 (Sala/Cozinha), 1 (Lavanderia), 1 (Quarto01) e 1 (Quarto02): Quant.= 7 x 40 Und 
Habitacionais = 280 und

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO DE CHUVEIRO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023



Comprimento 4921,20

29.25 91926 6954,40 M

Comprimento 6954,40

29.26 91928 1165,20 M

Comprimento 1165,20

29.27 91930 3277,20 M

Comprimento 3277,20

29.28 91932 1470,00 M

Comprimento 1470,00

29.29 97667 208,00 M

Comprimento 208,00

29.30 91845 178,00 M

Comprimento 178,00

29.31 91854 1622,00 M

Valor Inteiro Comprimento Quantidade Comp. Valor Quebrado Comp.

Caixa Baixa 2,4 6 14,4 Caixa Baixa 4,2

Caixa Média 1,4 10 14 Caixa Média 2,75

Caixa Alta 0,7 1 0,7 Caixa Alta 0,7

Comp. Total 29,1 Quadro Distri. 3,8

Comp. Total 11,45

Total

40,55

29.32 91834 2632,00 M

Comprimento 2632,00

29.33 104780 1622,00 M

Comprimento 1622,00

29.34 104766 1622,00 M

Comprimento 1622,00

30

30.1 90373 320,00 UN

(1,1+1,2)+(0,7+1,2)

0,5+0,7+0,55+1

(0,2+0,5)

Cabo de 1,5mm (Vide - Projeto Elétrico) - 35,85m(Amarelo) + 32,87m(Azul-Claro) + 54,31m(Branco) = 123,03m x 40 
Und Habitacionais = 4.921,20m   

Cabo de 2,5mm (Vide - Projeto Elétrico) - 9,61m(Amarelo) + 58,77m(Azul-Claro) + 61,32m(Branco)  + 44,16m(Verde-
amarelo) = 173,86m x 40 Und Habitacionais = 6.954,40m   

Cabo de 4,0mm (Vide - Projeto Elétrico) - 9,71m(Branco) + 9,71m(Preto) + 9,71m(Verde-amarelo) = 29,13m x 40 Und 
Habitacionais = 1.165,20m   

Cabo de 6,0mm (Vide - Projeto Elétrico) - 27,31m(Azul-Claro) + 27,31m(Preto) + 27,31m(Verde-amarelo) = 81,93m x 
40 Und Habitacionais = 3.277,20m   

Cabo de 6,0mm (Vide - Projeto Elétrico) - 11,70m(Azul-Claro) + 11,70m(Preto) + 11,70m(Preto) +8,3m(Verde-amarelo) 
= 46,80m - 6,65m (Desconto Padrão de Entrada) = 36,75m x 40 Und Habitacionais = 1.470,00m   

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Comprimento

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

INSTALAÇÕES - HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO

RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

1,15+1,15+1,5

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Comprimento de Eletroduto enterrado do Medidor ao Quadro de Distribuição (Vide - Projeto Elétrico):                               
5,2m x 40 Und Habitacionais = 208,00m         

Comprimento de Eletroduto Laje do Banheiro: Comp.=0,95+1,25+0,95+1,3 = 4,45m x 40 Und Habitacionais = 178,00m

Comprimento de Eletroduto Forro (Vide - Projeto Elétrico): Comp.= 110,8m - 40,55m(Desconto Eletroduto Alvenaria) - 
4,45(Desconto Eletroduto Laje) = 65,80m x 40 Und Habitacionais = 2.632,00m

Multiplicador de casas Comp. Total

40 1622,00

Comprimento de Eletroduto Alvenaria = 40,55m x 40 Und Habitacionais = 1.622,00m

Comprimento de Eletroduto Alvenaria = 40,55m x 40 Und Habitacionais = 1.622,00m



Quantidade 320,00

30.2 89396 40,00 UN

Comprimento 40,00

30.3 89408 240,00 UN

Comprimento 240,00

30.4 89362 280,00 UN

Quantidade 280,00

30.5 89481 240,00 UN

Quantidade 240,00

30.6 89409 40,00 UN

Comprimento 40,00

30.7 89617 40,00 UN

Quantidade 40,00

30.8 89395 160,00 UN

Quantidade 160,00

30.9 89413 240,00 UN

Comprimento 240,00

30.10 89414 40,00 UN

Comprimento 40,00

30.11 103974 40,00 UN

Comprimento 40,00

30.12 89443 160,00 UN
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Tubulações e Conexões: 2 (Cozinha), 2 (Lavanderia), 4 (Banheiro): Quant.= 8 x 40 Und Habitacionais = 320 Und

Tubulações e Conexões: 2 (Cozinha), 1 (Lavanderia), 4 (Banheiro): Quant.= 7 x 40 Und Habitacionais = 280 Und                                                                                                 

Tubulações e Conexões:1 (Cozinha), 1 (Lavanderia): Quant.= 2 x 40 Und Habitacionais = 80 Und                                                                                                                                                 
Caixa D'água e Barrilete: 2 x 40 Und Habitacionais = 80 Und                                                                                                                                                                                       
Entrada / Alimentação: 2 x 40 Und Habitacionais = 80 Und                                                                                                         

TOTAL= 80 + 80 + 80 = 240 Und

Tubulações e Conexões: 1 (Cozinha), 1 (Lavanderia), 2 (Banheiro): Quant.= 4 x 40 Und Habitacionais = 160 Und

Tubulações e Conexões: 1 (Banheiro): Quant.= 1 x 40 Und Habitacionais = 40 Und

Caixa D'água e Barrilete: 4 (Distribuição), 2(Limpeza/Extravasor)= 6 x 40 Und Habitacionais = 240 Und

Caixa D'água e Barrilete: 1 x 40 Und Habitacionais = 40 Und

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Entrada / Alimentação: 4 x 40 Und Habitacionais = 160 Und                                                                                                                                                     
Caixa D'água e Barrilete: 2 x 40 Und Habitacionais = 80 Und                                                                                                     

TOTAL= 160+80 = 240 Und    

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Entrada / Alimentação: 1 x 40 Und Habitacionais = 40 Und

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Entrada / Alimentação: 1 x 40 Und Habitacionais = 40 Und

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Caixa D'água e Barrilete: 1 x 40 Und Habitacionais = 40 Und

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022



Comprimento 160,00

30.13 89446 312,00 M

Comprimento 312,00

30.14 89356 418,40 M

Comprimento 418,40

30.15 89402 630,80 M

Comprimento 630,80

30.16 89403 423,20 M

Comprimento 423,20

30.17 104779 690,40 M

Comprimento 690,40

30.18 90466 690,40 M

Comprimento 690,40

30.19 89383 320,00 UN

Quantidade 320,00

30.20 89985 40,00 UN

Quantidade 40,00

30.21 89987 120,00 UN

Quantidade 120,00

30.22 94490 80,00 UN

Quantidade 80,00

30.23 103953 80,00 UN
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

Caixa D'água e Barrilete: 3 (Distribuição), 1(Limpeza/Extravasor)= 4 x 40 Und Habitacionais = 160 Und

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

Registros e Ramais: 1 Banheiro Chuveiro = 1 x 40 Und Habitacionais = 40 Und

Registros e Ramais: 1 Cozinha, 1 Banheiro, 1 Lavanderia = 3 x 40 Und Habitacionais = 120 Und

Registros e Ramais: 1 Distribuição, 1 Limpeza/Extravasor = 2 x 40 Und Habitacionais = 80 Und

Entrada / Alimentação: Comp.(Hidrômetro até Caixa D'água): 1,24+5,61+4,74+0,6+1,1+0,75+0,17 = 14,21m x 40 Und 
Habitacionais = 568,40m                                                                                                                                                                                              

Caixa D'água e Barrilete: Comp.= 1,43+0,13 = 1,56 x 40 Und Habitacionais = 62,4m                                                                                              
TOTAL= 568,4 +62,4 = 630,8m

Tubulações e Conexões: 2 (Cozinha), 2 (Lavanderia), 4 (Banheiro): Quant.= 8 x 40 Und Habitacionais = 320 Und

Tubulações e Conexões: 1,7m (Cozinha), 1,7m (Lavanderia), 1,7m (Banheiro): Comp.= 5,1m x 40 Und Habitacionais 
= 204,00m                                                                                                                                                                                                

Entrada / Alimentação: Comp.(Subida para Caixa D'água): 2,7m x 40 Und Habitacionais = 108,00m                       
TOTAL = 204 + 108 = 312,00m

Tubulações e Conexões: (0,2+1,5+0,1+0,2 = 2,0m) Cozinha / (0,7+0,1+0,1 = 0,9m) Lavanderia / 
(0,62+1,99+2,15+0,5+0,8+0,4+1,1 = 7,56m) Banheiro: Comp total= 2+0,9+7,56 = 10,46m x 40 und Habitacionais = 

418,40m

Tubulações e Conexões: Total de Tubo de prumada de 25mm descontando altura da viga (5,1 - 3*0,25 = 4,35m) / 
Total de Tubo de ramal (10,46m): Comp. Total= 4,35 + 10,46 = 14,81m x 40 Und Habitacionais = 592,40m                    

Entrada / Alimentação: Comp.(Subida para Caixa D'água, Descontando Largura da viga : 2,7-0,25m = 2,45m x 40 
Und Habitacionais = 98,00m                                                                                                                                                                                           

TOTAL = 592,4+98,0 = 690,40m

Tubulações e Conexões: Total de Tubo de prumada de 25mm descontando altura da viga (5,1 - 3*0,25 = 4,35m) / 
Total de Tubo de ramal (10,46m): Comp. Total= 4,35 + 10,46 = 14,81m x 40 Und Habitacionais = 592,4m                    

Entrada / Alimentação: Comp.(Subida para Caixa D'água, Descontando Largura da viga : 2,7-0,25m = 2,45m x 40 
Und Habitacionais = 98,00m                                                                                                                                                                                          

TOTAL = 592,4+98.0 = 690,40m

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Caixa D'água e Barrilete: Comp. Distribuição= 0,25+1+0,25+0,9+2,61+2,9+0,1 = 8,01 / Estravasor= 
0,25+0,2+0,72+0,4+1 = 2,57m:         Comp. Total= 8,01+2,57 = 10,58m x 40 Und Habitacionais = 423,20m



Comprimento 80,00

30.24 COMP 14 120,00 UN

Quantidade 120,00

30.25 97741 40,00 UN

Quantidade 40,00

30.26 COMP 05 40,00 UN

Quantidade 40,00

30.27 COMP 18 40,00 UN 

Quantidade 40,00

30.28 94703 40,00 UN

Comprimento 40,00

30.29 94704 120,00 UN

Comprimento 120,00

30.30 102591 40,00 UN

Comprimento 40,00

30.31 102593 120,00 UN

Comprimento 120,00

30.32 102605 40,00 UN

Comprimento 40,00

30.33 94796 40,00 UN

Comprimento 40,00

30.34 COMP 15 40,00 UN

Comprimento 40,00

30.35 COMP 10 40,00 UN 

Tubulações e Conexões: 1 Cozinha, 1 Lavanderia, 1 Banheiro = 3 x 40 Und Habitacionais = 120 Und

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 
MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 25 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

VIGA BALDRAME COM 0,45 X 0,20 X 0,30 M (C X L X A) , COM 1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 
20CM, COMPRIMENTO DE 1M, PARA SUPORTE DO ABRIGO DO HIDRÔMETRO.

BASE CIRCULAR PARA CAIXA D'ÁGUA COM DIAMETRO DE 1,00M, ALTURA DE 0,2M FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

Caixa D'água e Barrilete: 2 x 40 Und Habitacionais = 80 Und

PLUG OU BUJAO DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Entrada / Alimentação: 1 x 40 Und Habitacionais = 40 Und

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Entrada / Alimentação: 1 x 40 Und Habitacionais = 40 Und

FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021

Entrada / Alimentação: 1 x 40 Und Habitacionais = 40 Und

TORNEIRA PLASTICA 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Entrada / Alimentação: 1 x 40 Und Habitacionais = 40 Und

Entrada / Alimentação: Caixa para instalação de cavalete do hidrômetro: 1 x 40 Und Habitacionais = 40 Und

Entrada / Alimentação: Viga para suporte do abrigo do hidrômetro: 1 x 40 Und Habitacionais = 40 Und

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

Caixa D'água e Barrilete: 1 x 40 Und Habitacionais = 40 Und

Caixa D'água e Barrilete: 3x 40 Und Habitacionais = 120 Und

Caixa D'água e Barrilete: 3x 40 Und Habitacionais = 120 Und

Caixa D'água e Barrilete: 1 x 40 Und Habitacionais = 40 Und



Comprimento 40,00

31

31.1 89726 160,00 UN

Quantidade 160,00

31.2 89732 80,00 UN

Quantidade 80,00

31.3 89724 40,00 UN

Quantidade 40,00

31.4 89731 480,00 UN

Quantidade 480,00

31.5 89744 80,00 UN

Quantidade 80,00

31.6 89784 40,00 UN

Quantidade 40,00

31.7 104345 40,00 UN

Quantidade 40,00

31.8 104348 40,00 UN

Quantidade 40,00

31.9 89711 136,00 M

Comprimento 136,00

31.10 89712 337,20 M

Comprimento 337,20

31.11 89798 140,00 M

Comprimento 140,00

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

1 Banheiro: 1 x 40 Und Habitacionais = 40 Und

1 Banheiro: 1 x 40 Und Habitacionais = 40 Und

1 Banheiro: 1 x 40 Und Habitacionais = 40 Und

Banheiro: Comp.=0,55+0,35+0,65+1,1+0,75= 3,4m x 40 Und Habitacionais = 136,00m

Banheiro (Comp.=1,22+0,35+0,16+0,25= 1,98m), Cozinha (Comp.=0,9+0,1+0,2+0,1= 1,30m), Lavanderia 
(Comp.=2*(0,1+0,75+0,3+0,15 = 5,15m)+1,95+0,6): Comp. Total= 1,98+1,3+5,15m = 8,43m x 40 Und Habitacionais = 

337,20m

Banheiro: Comp.= 3,5m x 40 Und Habitacionais = 140,00m

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

4 Banheiro: 4 x 40 Und Habitacionais = 160 Und

1 Banheiro, 1 Lavanderia: 2 x 40 Und Habitacionais = 80 Und

1 Banheiro: 1 x 40 Und Habitacionais = 40 Und

3 Cozinha, 6 Lavanderia, 3 Banheiro: 12 x 40 Und Habitacionais = 480 Und

2 Banheiro: 1 x 40 Und Habitacionais = 80 Und

Caixa D'água e Barrilete: 1 x 40 Und Habitacionais = 40 Und

INSTALAÇÕES - SANITÁRIAS / PLUVIAL

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022



31.12 89714 1270,80 M

Comprimento 1270,80

31.13 104779 22,00 M

Comprimento 22,00

31.14 90466 22,00 M

Comprimento 22,00

31.15 91222 186,00 M

Comprimento 186,00

31.16 90467 186,00 M

Comprimento 186,00

31.17 97905 160,00 UN

Quantidade 160,00

31.18 98107 40,00 UN

Quantidade 40,00

31.19 89707 80,00 UN

Quantidade 80,00

31.20 104326 40,00 UN

Quantidade 40,00

32

32.1 86931 40,00 UN

Quantidade 40,00

32.2 86943 40,00 UN

Quantidade 40,00

32.3 86934 40,00 UN

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM 
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

Comp.= 1,2+9,47+7,4+6,6+4,75+2,35 = 31,77m x 40 Und Habitacionais = 1.270,80m

INSTALAÇÕES - APARELHOS, METAIS E BANCADAS

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Banheiro: Comp.= 0,55m x 40 Und Habitacionais = 22,00m

Cozinha e Lavanderia: Comp.= =3*0,75+2,4 = 4,65m x 40 Und Habitacionais = 186,00m

Cozinha e Lavanderia: Comp.= =3*0,75+2,4 = 4,65m x 40 Und Habitacionais = 186,00m

3 Caixa de Inspeção, 1 Caixa de Espuma: 4 x 40 Und Habitacionais = 160 Und

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Banheiro: Comp.= 0,55m x 40 Und Habitacionais = 22,00m

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 
PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM 
PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

1 Caixa de Gordura: 1 x 40 Und Habitacionais = 40 Und

1 Caixa sifonada Banheiro, 1 Caixa sifonada Lavanderia: 2 x 40 Und Habitacionais = 80 Und

 1 Ralo Seco Banheiro x 40 Und Habitacionais = 40 Und

 1 Banheiro x 40 Und Habitacionais = 40 Und

 1 Banheiro x 40 Und Habitacionais = 40 Und



Quantidade 40,00

32.4 86930 40,00 UN

Quantidade 40,00

32.5 COMP 04 40,00 UN 

Quantidade 40,00

32.6 95546 40,00 UN

Quantidade 40,00

32.7 100868 21,00 UN

Quantidade 21,00

32.8 100875 3,00 UN

Quantidade 3,00

33

33.1 97881 40,00 UN

Quantidade 40,00

33.2 97667 236,00 M

Comprimento 236,00

33.3 COMP 11 80,00 UN

Quantidade 80,00

33.4 91941 80,00 UN

Quantidade 80,00

33.5 91854 28,00 M

Comprimento 28,00

33.6 104780 28,00 M

Comprimento 28,00

33.7 104766 28,00 M

SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE CEGA 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA 
PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

INSTALAÇÕES - LÓGICA

Comp. Eletroduto Alvenaria = 0,3+0,2+0,2 = 0,7m x 40 Und Habitacionais = 28,00m

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CHUVEIRO ELÉTRICO COM PRESSURIZADOR EMBUTIDO CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

 1 Cozinha x 40 Und Habitacionais = 40 Und

 1 Lavanderia x 40 Und Habitacionais = 40 Und

 1 Banheiro x 40 Und Habitacionais = 40 Und

 1 Banheiro x 40 Und Habitacionais = 40 Und

 7 Banheiro x 3 Und Habitacionais = 21 Und

 1 Banheiro x 3 Und Habitacionais = 3 Und

Caixa para Lógica 1 x 40 Und Habitacionais = 40 Und

Eletroduto Enterrado do Medidor ao Quadro de energia (Vide - Projeto Elétrico): Comp.= 5,9m x 40 Und Habitacionais 
= 236,00m

2 Sala x 40 Und Habitacionais = 80 Und

2 Sala x 40 Und Habitacionais = 80 Und

Comp. Eletroduto Alvenaria = 0,3+0,2+0,2 = 0,7m x 40 Und Habitacionais = 28,00m

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023



Comprimento 28,00

34

34.1 99818 40,00 UN

Quantidade 40,00

34.2 99819 28,80 M2

Área 28,80

34.3 99811 646,00 M2

Área 646,00

34.4 99826 1436,00 M2

Área 1436,00

34.5 99821 334,40 M2

Área 334,40

34.6 99810 1898,40 M2

Área 1898,40

34.7 99822 672,00 M2

Área 672,00

34.8 99813 1182,80 M2

Área 1182,80

34.9 99816 80,00 UN

Quantidade 80,00 1 Banheiro, 1 Lavanderia: 2 x 40 Und Habitacionais = 80 Und

COMPLEMENTARES - CALAFETE / LIMPEZA

Limpeza de piso cerâmico = 19,1+16,8+11,56 = 47,46m2 x 50 Und Habitacionais = 1.898,40m2

Limpeza de Porta = 2,1 x 0,8 x 5 x 2 (A x L x Quant. x Lados) = 16,80m2 x 40 Und Habitacionais = 672,00m2

Limpeza de Revestimento cerâmico = 11,33 + 18,24= 16,80m2 x 40 Und Habitacionais = 1.182,80m2

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/ GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E 
ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS

Limpeza da Área de Vidros - Janelas Entrada e Fundos (1,4 x 2 = 2,8m2), Basculante (0,48m2), Janelas Quartos (0,45 
x 2 = 0,9m2): Área total= (2,8+0,48+0,9)*2 lados = 8,36m2  x 40 Und Habitacionais = 334,40m2

 Cozinha: 1,2 x 0,6 = 0,72m2 x 40 Und Habitacionais = 28,80m2

Limpeza da Área de Calçada = 16,15m2 x 40 Und Habitacionais = 646,00m2

Limpeza da Área de Forro = 19,1+8,4+8,4 = 35,90 m2 x 40 Und Habitacionais = 1.436,00m2

LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_10/2025_PS

LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS

LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_10/2025_PS

Comp. Eletroduto Alvenaria = 0,3+0,2+0,2 = 0,7m x 40 Und Habitacionais = 28,00m

1 Banheiro x 40 Und Habitacionais = 40 Und

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO/ MÁRMORE/ GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE 
NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS

LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. 
AF_10/2025_PS

LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. 
AF_10/2025_PS

LIMPEZA DE BANCADA COM PLACA DE ROCHA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_10/2025_PS

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025
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