

VOLUME = 228,470 M3  
 CONCRETO = 159,929 M3  
 PEDRA DE MÃO = 68,541 M3

PLANTA BAIXA

		2,20
		0,46 1,09
CORONAMENTO	PANAMENTO EXTERNO INCLUIDO	11,00
		TRECHO 3
CORONAMENTO	PANAMENTO EXTERNO INCLUIDO	10,00
		TRECHO 2
CORONAMENTO	PANAMENTO EXTERNO INCLUIDO	10,00
		TRECHO 1

PROJETO MURO CONCRETO CICLÓPICO

RUA HELENA CHICRALA – S/N 02/04

CX. D'ÁGUA – SAP – RJ

DATA: 12/01/2022 | obs: VISTA

RM FRENTE A LUCIANA M.  
 AMBRÓSIO