
Obra : MURO DE CONTENÇÃO COM CONTRAFORTES

Local: TRAVESSA JOÃO MEIRA, 423, BAIRRO FERREIRA. (AO LADO DA ESCADARIA)

EMOP 08/2022   BDI (26,99%)

ITEM Código DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS  UNID. QUANT.
PREÇO 

UNIT.

PREÇO 

UNIT. C/BDI
TOTAL  C/ BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 26,99%

1.1
EMOP 

02.020.0001-0

Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e suportes de madeira. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO
M2 2,50 556,01 706,08 1.765,19

1.2 01.018.0001-0
MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA 

ENVOLVENTE
M2                   17,88 3,52                   4,47 79,92

SUB TOTAL 1.845,12

2 CANTEIRO DE OBRAS

2.4 02.015.0001-0
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO 

DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO
UN                     1,00 4.472,77            5679,97 5.679,97

2.5 02.016.0001-0
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO 

DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR
UN                     1,00 2.361,23            2998,53 2.998,53

SUB TOTAL 8.678,50

3 MOVIMENTO DE TERRA

3.1 03.001.0001-1
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M 

DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
M3                     8,94 61,42                 78,00 697,30

SUB TOTAL 697,30

4 TRANSPORTE

4.1 04.005.0123-1

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE 

ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM 

CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE

T X KM                   53,16 1,81                   2,30 122,19

4.2 04.006.0008-1

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-

MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO 

CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SER

T                   17,96 37,55                 47,68 856,42

SUB TOTAL 978,61

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.3 05.001.0023-0 Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço M3                     1,64 92,53                 117,50 192,71

5.4 05.001.0002-1
Demolição manual de concreto armado compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura apresentando posição 

especial, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço
M3                     0,36 341,65               433,86 156,19

5.3 05.002.0002-0
DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMENTO,DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO 

ARMADO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
M3                     0,44 316,27               401,63 174,71

1.1 05.001.0041-0
Remoção de cobertura em telhas de fibrocimento convencional, ondulada, inclusive madeiramento, medido o 

conjunto pela área real de cobertura
M2                     5,18 15,70                 19,94 103,28

5.5 05.001.0170-0
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 10,00M DE 

DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
M3                   11,38 20,77                 26,38 300,16

SUB TOTAL 927,04

7 FUNDAÇÕES

11.6 11.001.0007-1
Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 25MPa, compreendendo 

apenas o fornecimento dos materiais, inclusive 5% de perdas
M3                     8,94 419,99               533,35 4.768,11

11.7 11.002.0010-0 PREPARO MANUAL DE CONCRETO,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MAO,ATE 20,00M M3                     8,94 144,52               183,53 1.640,72

11.8 11.002.0023-1
LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM 

CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 2,00M3/H

M3                     8,94 127,68               162,14 1.449,54

11.11 11.009.0072-1
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO 

(ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO 

ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,COR

KG                 135,37 13,15                 16,70 2.260,57

SUB TOTAL 10.118,94

8 ESTRUTURAS

11.6 11.001.0007-1
Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 25MPa, compreendendo 

apenas o fornecimento dos materiais, inclusive 5% de perdas
M3                     7,80 419,99               533,35 4.160,09

11.7 11.002.0010-0 PREPARO MANUAL DE CONCRETO,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MAO,ATE 20,00M M3                     7,80 144,52               183,53 1.431,50

11.8 11.002.0023-1
LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM 

CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 2,00M3/H

M3                     7,80 127,68               162,14 1.264,70

11.9 11.004.0020-1
FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM 

LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO.
M2                   89,47 69,00                 87,62 7.839,64

11.10 11.009.0060-1
FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTEDE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO 

(ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ENTRE 4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO 

ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18

KG                   90,37 14,87                 18,88 1.706,49

11.11 11.009.0072-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO 

(ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO 

ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,COR

KG                 406,90 13,15                 16,70 6.794,90

11.12 11.009.0070-1

Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 

1,5, diâmetro de 6,3mm, destinada à armadura de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e 

arame 18. FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM e COLOCAÇÃO do aço nas formas

KG                   41,67 14,11                 17,92 746,66

11.13 11.001.0005-1
Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 15MPa, compreendendo 

apenas o fornecimento dos materiais, inclusive 5% de perdas
M3                   10,16 375,54               476,90 4.845,29

11.6 11.001.0006-1
Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 20MPa, compreendendo 

apenas o fornecimento dos materiais, inclusive 5% de perdas
M3                     0,80 399,94               507,88 406,31

11.7 11.002.0010-0 PREPARO MANUAL DE CONCRETO,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MAO,ATE 20,00M M3                     0,80 144,52               183,53 146,82

11.8 11.002.0033-1
Lançamento de concreto em peças sem armadura, inclusive o transporte horizontal até 20,00m em carrinhos, 

colocação, adensamento e acabamento, considerando uma produção aproximada de 7,00m³/h
M3                     0,80 78,64                 99,86 79,89

SUB TOTAL 29.422,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



9 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

11.11 12.005.0080-0
Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no traço 1:6, em 

paredes de 0,20m de espessura, de superfície corrida, até 3,00m de altura e medida pela área real
M2                   23,64 106,19               134,85 3.187,87

SUB TOTAL 3.187,87

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES

10.1 13.001.0065-1
Revestimento externo, emboço, de uma vez, com argamassa de cimento, cal hidratada aditivada e areia, no traço 

1:1:12, com 2,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3
M2                   73,56 34,36                 43,63 3.209,70

SUB TOTAL 3.209,70

11 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

19.1 05.006.0001-1

Locação de andaime com elementos tubulares sobre sapatas fixas, considerando-se a área da projeção vertical 

do andaime e pago pelo tempo necessário à sua utilização, exclusive transporte dos elementos do andaime até a 

obra (vide item 04.020.0122), plataforma ou passarela de pinho (vide itens 05.005.0012 a 05.005.0015 ou 

05.007.0007 e 05.008.0008), montagem e desmontagem dos andaimes (vide item 05.008.0001)

M2 X MÊS                 162,80                  12,00 15,24 2.480,88

19.2 05.005.0012-1
Plataforma ou passarela de madeira de 1ª, considerando-se aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive 

andaime ou outro suporte e movimentação (vide item 05.008.0008)
M2                   40,70                    6,31 8,01 326,13

19.3 05.008.0001-0 Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando-se a área vertical recoberta M2                   40,70                    7,22 9,17 373,17

SUB TOTAL 3.180,17

R$ 62.245,52TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI


